

# 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市宏运达建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	不够确切
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	基本准确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	无	针对性欠缺
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	三新表述不清
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	基本正确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	无	有点混乱
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：广东中骏建设工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	基本可行	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	基本正确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：广州市黄埔区市政建设有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	可行	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	正确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				



## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市合冠建设工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	正确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	三新描述不够
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	无	不全
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	基本可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	无	不够准确
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市鸿轩建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	可行	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	准确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：武汉市汉阳市政建设集团公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	三新描述不够
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	无	针对性不够
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市金群园林实业发展有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	针对性不够
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	针对性欠缺	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	无	不确切
综合评价等级：合格				



## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市新朗建设工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	可行	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	准确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：中城建第六工程局集团有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	三新描述不够
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	基本正确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市中润达建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	三新描述不够
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	基本正确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市润源建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	三新描述不够
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	基本正确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				



## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：广西贵港建设集团有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	基本正确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	三新没叙述
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	无	基本正确
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：广东省八建集团有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	基本正确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	可行	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	正确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	无	响应不够确切
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市兴派建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	三新没描述
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	无	针对性不够
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	无	响应不够确切
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市君鹏建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	缺对三新的描述
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	正确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				



## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳榕亨实业集团有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	没描述三新
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	正确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市东远泰建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	三新没描述
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	基本正确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：江西省宏顺建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	基本准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	无	三新没描述
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	基本正确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	基本响应	
综合评价等级：合格				

## 定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市宝安建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	准确	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	可行	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	可行	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	正确	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	可行	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	可行	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	可行	
8	工期	工期保证措施情况	可行	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	可行	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	可行	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	可行	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	可行	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	可行	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	可行	
综合评价等级：合格				