

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市宏运达建筑工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 合格 | 无 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 不合格 | 缺少排水管道施工的重难点分析 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 不合格 | 缺少热熔焊机等 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 缺少三新应用 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 不合格 | 缺少给排水施工重难点分析 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：广东中骏建设工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 合格 | 无 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 不合格 | 缺少给排水管道安装施工重难点分析 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：广州市黄埔区市政建设有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|---------------|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 优，管道施工方法全面 | 无 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 优，管道施工重难点分析全面 | 无 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 不合格 | 缺少具体工期保障计划 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市合冠建设工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 合格 | 无 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 不合格 | 缺少管道工 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市鸿轩建筑工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 合格 | 无 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：武汉市汉阳市政建设集团公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 缺少三新应用的具体措施 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 不合格 | 总平面图看不清 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市金群园林实业发展有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 不合格 | 工程地点错了 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 缺少施工方法 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 不合格 | 缺少给水管道施工重难点分析 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 不合格 | 缺少热熔焊机 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 不合格 | 线路单一 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市新朗建设工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 合格 | 无 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：中城建第六工程局集团有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 缺少三新技术应用 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 不合格 | 缺少给排水管道施工重难点分析 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 不合格 | 缺少总平面图 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|-----|-----------|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 不合格 | 缺少对分包单位管理 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市中润达建筑工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 缺少三新技术应用 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 不合格 | 缺少给排水施工重难点 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 不合格 | 没有关键线路 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 不合格 | 缺少总平面图 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市润源建筑工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 缺少三新应用具体措施 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 不合格 | 缺少给排水施工重难点 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 不合格 | 缺少热熔焊机 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：广西贵港建设集团有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 缺少三新技术应用 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 不合格 | 缺少给排水施工重难点 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：广东省八建集团有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 施工方法太简单 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 不合格 | 缺少热熔焊机 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|-----|-----|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 不合格 | 无响应 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市兴派建筑工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 缺少三新技术应用 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 不合格 | 缺少具体措施 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 不合格 | 缺少总平面图 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|-----|-----|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 不合格 | 无响应 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市君鹏建筑工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 缺少三新技术应用 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 不合格 | 交通疏解应贯穿整个工期 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 不合格 | 图比例尺太大 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳榕亨实业集团有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 缺少三新技术应用 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 不合格 | 缺少管道工 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市东远泰建筑工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 缺少三新技术应用 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 不合格 | 缺少给排水施工重难点 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 不合格 | 缺少热熔焊机 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 不合格 | 没有关键线路 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 不合格 | 缺少环境保护措施 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：江西省宏顺建筑工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 不合格 | 缺少三新技术应用 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 不合格 | 无重难点分析与措施 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 不合格 | 交通疏解应贯穿整个工期 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 不合格 | 总平面图不对 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市宝安建筑工程有限公司

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------|--|----------------|--------------------|
| 1 | 工程概况 | 工程概况的描述情况 | 合格 | 无 |
| 2 | 组织机构 | 施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况） | 合格 | 无 |
| 3 | 施工方法与三新应用 | 分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 | 优，给排水施工方法比较全面 | 无 |
| 4 | 重点与难点 | 工程施工的重点和难点及保证措施情况 | 优，给排水施工重难点比较全面 | 无 |
| 5 | 劳动力组织 | 项目劳动力组织计划情况 | 合格 | 无 |
| 6 | 机械设备 | 施工机械设备数量及配套情况 | 合格 | 无 |
| 7 | 进度计划 | 施工进度计划响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 8 | 工期 | 工期保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 9 | 质保措施 | 施工工程质量保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 10 | 安全文明施工 | 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 11 | 特殊季节施工 | 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 | 合格 | 无 |
| 12 | 现场平面布置 | 施工现场平面布置情况 | 合格 | 无 |

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|----|---|
| 13 | 总包管理 | 总承包管理和协调措施情况 | 合格 | 无 |
| 14 | 主要材料设备 | 主要材料设备响应招标文件情况 | 合格 | 无 |
| 综合评价等级：合格 | | | | |