

建设工程评标报告

标段名称： 高源、葵丰、葵涌、布新等片区新增污水管网接驳完善工程（施工）

工程类型： 施工工程

评标时间： 2018年04月12日

评标地点： 深圳市建设工程交易服务中心7评标室

一、评标基本信息

标段名称： 高源、葵丰、葵涌、布新等片区新增污水管网接驳完善工程（施工）

标段编号： 440309201700500003001

建设单位： 深圳市大鹏新区建筑工务局

招标方式： 公开招标

招标内容： 排水管道；施工总承包；该工程位于深圳市大鹏新区，主要对高源、葵丰、葵涌、及大鹏办事处布新等4个片区雨污分流管网进行接驳完善。主要建设内容包括污水管网敷设、巷道及路面破复、管线迁改保护等工程，招标内容包括但不限于：敷设DN200至DN400污水管道总长约11978米、DN200 UPVC连接管 7890米，新建钢筋混凝土污水检查井617个、化粪池789座、道路破坏及恢复约4.2万平方米以及管线迁移等工程，具体以施工图及工程量清单为准。

招标控制价： 4578.422987 万元，投标报价上限为招标控制价净下浮12.07%，即 4100.48123 万元

资审方式： 资格后审

评标方法： 定性评审法

二、评标委员会组成

组长： 王忠华

成员：

胡玉华

李秀清

崔正聪

杨锦

组长签名：

第 2 页，共 3 页

评委签名：

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

18份投标文件技术标初步评审均合格。

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

根据招标文件评标方法的要求，对18家投标人的技术标进行了评审，18家投标人的技术标评审均合格。

4、评标资料附件：

技术标评审情况汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

日期：2018年04月12日

组长签名：

第 3 页，共 3 页

评委签名：

定性评审表

招标工程名称：高源、葵丰、葵涌、布新等片区新增污水管网接驳完善工程（施工）

评标时间：2018年4月12日

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交一航局第一工程有限公司	合格	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 满足要求 【总平布置规划】 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 有针对性 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 配置不齐 【资源需求计划】 【总平布置规划】 内容不全 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /
2	深圳榕亨实业集团有限公司	合格	【项目班子及说明】 满足要求 【资源需求计划】 满足要求 【总平布置规划】 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 有针对性 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 【总平布置规划】 内容不全 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /
3	深圳市建工建设工程有限公司	合格	【项目班子及说明】 满足要求 【资源需求计划】 【总平布置规划】 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 有针对性 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 主材不全 【总平布置规划】 针对性不强 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /

4	深圳市西部城建工程有限公司	合格	【项目班子及说明】 满足要求 【资源需求计划】 【总平布置规划】 满足要求 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 有针对性 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 主材不全 【总平布置规划】 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /
5	深圳市金河建设集团有限公司	合格	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 满足要求 【总平布置规划】 满足要求 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 专业不对口 【资源需求计划】 【总平布置规划】 【工期管理策划】 工序不合理 【重难点质保措施】 针对性不强 【企业业绩】 / 【其他】 /
6	深圳市华信现代建筑工程有限公司	合格	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 【总平布置规划】 满足要求 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 配置不齐 【资源需求计划】 主材不全 【总平布置规划】 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 针对性不强 【企业业绩】 / 【其他】 /

7	深圳市金润建设工程有限公司	合格	【项目班子及说明】 满足要求 【资源需求计划】 满足要求 【总平布置规划】 满足要求 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 有针对性 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 【总平布置规划】 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /
8	深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司	合格	【项目班子及说明】 满足要求 【资源需求计划】 满足要求 【总平布置规划】 【工期管理策】 合理可行 【重难点质保措施】 有针对性 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 【总平布置规划】 内容不全 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /
9	金中天水利建设有限公司	合格	【项目班子及说明】 满足要求 【资源需求计划】 满足要求 【总平布置规划】 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 全面完整 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 【总平布置规划】 内容不清晰 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /

10	中铁十七局集团第六工程有限公司	合格	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 满足要求 【总平布置规划】 满足要求 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 全面完整 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 资料不全 【资源需求计划】 【总平布置规划】 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /
11	深圳市兴班建筑工程有限公司	合格	【项目班子及说明】 满足要求 【资源需求计划】 满足要求 【总平布置规划】 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 分析全面 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 【总平布置规划】 不清晰 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /
12	深圳市交运工程集团有限公司	合格	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 满足要求 【总平布置规划】 满足要求 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 专业不对口 【资源需求计划】 【总平布置规划】 【工期管理策划】 工序不合理 【重难点质保措施】 针对性不强 【企业业绩】 / 【其他】 /

13	深圳市华晟建设集团股份有限公司	合格	【项目班子及说明】 满足要求 【资源需求计划】 满足要求 【总平布置规划】 满足要求 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 【总平布置规划】 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 针对性不强 【企业业绩】 / 【其他】 /
14	深圳市罗湖建筑安装工程有限公司	合格	【项目班子及说明】 满足要求 【资源需求计划】 满足要求 【总平布置规划】 满足要求 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 有针对性 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 【总平布置规划】 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /
15	深圳市鹏润达市政工程有限公司	合格	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 满足要求 【总平布置规划】 满足要求 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 有针对性 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 专业配置不全 【资源需求计划】 【总平布置规划】 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /

16	深圳市建宏达建设实业有限公司	合格	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 【总平布置规划】 【工期管理策划】 满足要求 【重难点质保措施】 有针对性 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 专业配置不全 【资源需求计划】 主材不全 【总平布置规划】 不清晰 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /
17	深圳市建筑工程股份有限公司	合格	【项目班子及说明】 满足要求 【资源需求计划】 【总平布置规划】 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 全面 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 主材不全 【总平布置规划】 不清晰 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /
18	深圳市坤和建筑工程有限公司	合格	【项目班子及说明】 满足要求 【资源需求计划】 【总平布置规划】 【工期管理策划】 合理可行 【重难点质保措施】 【企业业绩】 / 【其他】 /	【项目班子及说明】 【资源需求计划】 主材不全 【总平布置规划】 内容不全 【工期管理策划】 【重难点质保措施】 针对性不强 【企业业绩】 / 【其他】 /
评标委员会签名:				
评标专家保留意见				
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人, 评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)			专家签名

王忠华	无	
胡玉华	无	
李秀清	无	
崔正聪	无	
杨锦	无	