

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市宏运达建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：广东中骏建设工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：广州市黄埔区市政建设有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市合冠建设工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市鸿轩建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：武汉市汉阳市政建设集团公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市金群园林实业发展有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市新朗建设工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：中城建第六工程局集团有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市中润达建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市润源建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：广西贵港建设集团有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：广东省八建集团有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市兴派建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市君鹏建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳榕亨实业集团有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市东远泰建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：江西省宏顺建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				

定性评审汇总表

招标工程名称：南山区文光村自然村及文康苑小区优质饮用水入户工程、文光村排水管网改造工程（施工）

投标单位：深圳市宝安建筑工程有限公司

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	符合	
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）	符合	
3	施工方法与三新应用	分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况	符合	
4	重点与难点	工程施工的重点和难点及保证措施情况	符合	
5	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况	符合	
6	机械设备	施工机械设备数量及配套情况	符合	
7	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况	符合	
8	工期	工期保证措施情况	符合	
9	质保措施	施工工程质量保证措施情况	符合	
10	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况	符合	
11	特殊季节施工	雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况	符合	
12	现场平面布置	施工现场平面布置情况	符合	

13	总包管理	总承包管理和协调措施情况	符合	
14	主要材料设备	主要材料设备响应招标文件情况	符合	
综合评价等级：合格				