

大浪工作站东北侧（博恒学校后侧）边坡治理工程（第三方监测）标段开标记录表

开标时间：2021年06月09日

序号	投标人	技术标	投标报价	工期	开标情况记录	签名
1	大连市勘察测绘研究院集团有限公司	√	604488.00元	按甲方要求		
2	江西省勘察设计研究院	√	投标报价暂定为人民币45.3816万元（净下浮率25 %）	响应招标文件		
3	核工业赣州工程勘察院	√	417511.00元	响应招标文件要求		
4	武汉地质工程勘察院	√	543204.00元	按合同要求		
5	湖南省勘测设计院	√	投标报价暂定为人民币53.247744万元（净下浮率12%）。	响应招标文件要求		
6	广东有色工程勘察设计院	√	投标报价暂定为人民币肆拾叁万陆仟捌佰柒拾叁元伍角叁分（投标人填写）43.687353万元（净下浮率投标人填写）27.8 %），结算时按实结算，但不得超过招标投标时设定的投标上限价，如果实际结算价超过投标上限价，按投标上限价（60.5088万元）结算。	按招标文件要求执行		
7	深圳市勘察研究院有限公司	√	478019.5200元	按招标人要求执行		
8	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	√	人民币42.6312万元，净下浮率38 %	按招标文件要求执行		
9	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	√	604482.91元，净下浮率为0.10%。	按招标文件要求执行。		
10	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	投标报价暂定为人民币（49.80 ）万元（净下浮率 17.69792 ）%）结算时按实结算，但不得超过招标投标时设定的投标上限价，如果实际结算价超过投标上限价，按投标上限价（60.5088万元）结算。	按招标文件要求执行		
11	深圳市大升高科技工程有限公司	√	48.40704 万元，净下浮率20 %	按招标方要求为准		
12	深圳市岩土综合勘察设计院有限公司	√	投标报价暂定为人民币51.57万元（净下浮率25%）	按招标文件要求		
13	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	√	投标报价暂定为人民币47.444400万元,净下浮率31 %。	按招标文件要求执行。		
14	深圳百勤建设工程有限公司	√	39.33072万元	响应招标文件		
15	西北综合勘察设计研究院	√	暂定人民币254412元，净下浮率67%	按招标文件要求执行。		
16	陕西地矿第二工程勘察院有限公司	√	604483.00	以招标文件要求为准。		
17	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	√	投标报价暂定为人民币39.3307万元（净下浮率35 %）	按招标文件要求		
18	北京市勘察设计研究院有限公司	√	暂定为人民币 48.99 万元（净下浮率19 %）	按招标文件执行		
19	重庆蜀通岩土工程有限公司	√	484070.4元	无		

____年____月____日