

# 福田保税区自由港湾公寓A栋重建工程第三方监测和自动化监测项目标段开标记录表

开标时间：2020年03月27日

序号	投标人	技术标	投标报价	工期	开标情况记录	签名
1	深圳市勘察研究院有限公司	√	总投标价人民币 贰佰伍拾万零柒仟陆佰元整(小写RMB2507600元整)	工程总工期：本项目工期为26个月，自签订合同之日起计算，最终服务期限应至本工程通过国家验收。		
2	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	√	2507600元	本合同项目工期为26个月，自签订合同之日起计算，最终服务期限应至本工程通过政府验收。		
3	广东省重工建筑设计院有限公司	√	人民币2507740.00元	本合同项目工期为26个月，自签订合同之日起计算，最终服务期限应至本工程通过政府验收。		
4	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	我方愿在以总投标价人民币 贰佰伍拾万零柒仟陆佰元整(小写RMB2507600元整)的价格完成招标文件、合同条件确定的工作。	本合同项目工期为26个月，自签订合同之日起计算，最终服务期限应至本工程通过政府验收。		
5	机械工业勘察设计研究院有限公司	√	投标报价：2507900.00元	本项目工期为26个月，自签订合同之日起计算，最终服务期限应至本工程通过国家验收。		
6	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	√	2510220.00元	本项目工期为26个月，自签订合同之日起计算，最终服务期限应至本工程通过国家验收。		
7	中铁第六勘察设计院集团有限公司	√	264.07万元	本合同项目工期为26个月，自签订合同之日起计算，最终服务期限应至本工程通过政府验收。		

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日